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I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

 
1. Az Ajánlatkérő: 
Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint Gesztor 
Cím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. 
Telefon: +36 66 589 304 
Fax: +36 66 589 302 
E-mail: polhi@kondorosiktv.hu 

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYA, MENNYISÉGE 

 
2.1. Az eljárás tárgya:  

 
A Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program 
megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” azonosító szám: 
DAOP 5.2.1. / D-2008-0002 elnevezésű projekt kivitelezése.  

A 4. rész becsült értéke: 178 724 409.,- Ft 
 
2.2.     Az eljárás mennyisége: 
 
  Nyílt Zárt Nyomó Szivattyú 

egység 
Tározó 
rekonstrukció

16.  Gyomaendrőd       145 500 m3 
  

Összes 
mennyiség 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
145 500 m3 

 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 
 
Fő tárgy                  45240000-1                                                       
További tárgyak     45248000-7                                                    
                               45247112-8       

3. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÜTEME 
 

3.1 A konzultációra szóló felhívás megküldésének a napja: 2012. ….. 
 
3.2. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje: 

 Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint Gesztor 
5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., 2012…………………. 

 
 

3.2.1. Az ajánlatok benyújtására a 2012……………..00 óráig kerülhet sor. 
 

3.2.2. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, 
ha az a fent meghatározott határidő lejártáig a 3.2. pontban 
megadott címre beérkezik.  
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A késve beérkező ajánlatokról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel és azokat a 
Kbt. 88. § (1) a) bekezdésére tekintettel az eljárás lezárulásától, illetve a szerződés 
teljesülésétől számított öt évig megőrzi. 
 

3.2.3. Az ajánlatokat zárt csomagolásban, egy eredeti és három másolati 
példányban + CD melléklettel kell benyújtani.  

 
3.2.4. A csomagoláson a következőket kell feltüntetni: 

 
„Ajánlat – Belvízrendezés második szakasz, 4. rész - Az ajánlattételi határidő lejártáig 

nem bontható fel!” 
Ha az ajánlat egyes példányai közötti formai vagy tartalmi eltérés van, az Ajánlatkérő az 
eredeti példányt tekinti irányadónak, az ajánlat ez alapján kerül értékelésre.  

 
3.3. Ajánlatok bontása 
 

3.3.1. Az ajánlatok bontására – az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, továbbá a Kbt. 80. § (2) 
bekezdésében egyébként meghatározott személyek jelenlétében, a konzultációra szóló 
felhívás 9. pontjában meghatározott helyen kerül sor az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontjában. 

 
3.3.2.A bontás során az ajánlatokra vonatkozóan a Kbt. 80. § (3) bekezdésben foglaltak 
kerülnek kihirdetésre a „Felolvasólap”-on szereplő adatok alapján. 

 
 

3.4. Az Ajánlatok értékelése 
 

3.4.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontja (a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás) szerint értékeli.  

 
Ajánlattevő az adott közbeszerzések megvalósítására a mintaköltségvetésre adott ajánlattal 
azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. 

 
3.5. A konzultációra vonatkozó feltételeket a konzultációra szóló felhívás tartalmazza. 

     
 3.6. Eredményhirdetés  

 
3.6.1. Az eredményhirdetésre a Kbt. 95. §-ban foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő – 
további külön értesítés nélkül – meghívja az Ajánlattevőket.  

 
3.6.2. Az eredményhirdetésre a konzultációra szóló felhívás 15. pontjában előírt helyen és 
időpontban kerül sor.  

 
3.7. Szerződéskötés tervezett időpontja és helye 
 

           Időpontja: 2012………..00  
Helye: Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint Gesztor, 5553 Kondoros, 
Hősök tere 4-5. 
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 4. AZ AJÁNLAT FELÉPÍTÉSE: 
 

1. Az Ajánlat fedőlapja, amin fel kell tüntetni az eljárás tárgyát.  
2. Felolvasólap 
3. Ajánlati nyilatkozat 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 (tervezet) 
 
amely létrejött egyrészt  
 
Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint Gesztor (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-
5., bankszámlaszám: 11733003-15346676, képviseli: Dankó Béla polgármester) mint megrendelő 
(továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről  
 
KBK mint közös ajánlattevők, melynek tagjai: KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 
(székhelye: 1239 Budapest, Haraszti út 44.) képviseli: Szigeti Ferenc vállalkozási vezérigazgató-
helyettes; adószám: 10950676-2-44; bankszámlaszám: 14600012-03155350-00000000 MFB Zrt. 
(Magyar Fejlesztési Bank Zrt.); cégjegyzékszám: 01-10-042607), KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza 
Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (székhelye: 5000 Szolnok, Gáz út 1.) képviseli: Kocsi 
Mihály Antal ügyvezető igazgató; adószám: 11505561-2-16 ; bankszámlaszám: 12001008-
01259378-00100008 Raiffeisen Bank Zrt. ; cégjegyzékszám: 16-09-004997), Békés-Drén 
Környezetvédelmi Víz- és Mélyépítési Kft. (székhelye: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20. ; képviseli: 
Barkász Sándor ügyvezető igazgató; adószám: 11053727-2-04; bankszámlaszám: 12056101-
01277172-00100004 Raiffeisen Bank Zrt.; cégjegyzékszám: 04-09-003298) 
mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő 
feltételek szerint. 
  

ELŐZMÉNYEK 
 
 

Kondoros Nagyközség Önkormányzata, mint Gesztor 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.) „a 
Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a 
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-
0002” tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője és az eljárás első részének 
nyerteseként kihirdetett Ajánlattevő KBK, mint Közös Ajánlattevők, melynek Tagjai: KÖZGÉP 
Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út 44.), KÖTIVIÉP’B Közép-Tisza 
Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. (5000 Szolnok, Gáz út 1.), Békés Drén 
Környezetvédelmi Víz- és Mélyépítési Kft. (5630 Békés, Petőfi u. 20.), mint Vállalkozó között 
2011. december 27. napján az eljárás 1. 2. és 4. részére keretmegállapodás jött létre.  
 

1. A szerződés tárgya:  

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a 
csatlakozó társulati csatornán I. ütem” azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002” 
elnevezésű projekt 4. rész Gyomaendrőd Várost érintő munkákat a rendelkezésére 
bocsátott dokumentáció, a kiviteli tervek, valamint a közbeszerzési eljárás második 
szakaszában tett ajánlat alapján.  

1.2. Az 1.1. pont szerinti feladat a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot 
megvalósításával teljesül a vonatkozó szabványokban, szakmai előírásokban és 
engedélyekben, továbbá a kiviteli tervekben foglaltaknak megfelelően. 



6 
 

 
1.3. Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott kivitelezési munkákat a szerződéskötés 

időpontjában érvényes magyar szabványok szerinti I. osztályú minőségben teljesíti, 
feladata továbbá, hogy a művet a vonatkozó hatályos jogszabályok és műszaki előírások 
maradéktalan betartása mellett határidőre teljes körűen elkészítse és elvégezze, a 
megvalósításhoz és az üzembe helyezéshez szükséges engedélyeket beszerezze, a 
létesítmények próbaüzemét elvégezze. A Vállalkozó vállalkozik a kiviteli 
tervdokumentációban megfogalmazott létesítmények teljes körű megvalósítására. 
 

1.4.    Jelen szerződés 1.1. pont szerinti munkáit érintő számlázás (továbbszámlázás) Kondoros 
Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5. képviseli: Dankó 
Béla polgármester) felelősségi körébe tartozik. 

 
 
2. Műszaki tartalom 
 
2.1. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:  
 

a) Ajánlati felhívás, 
b) Ajánlati Dokumentáció, valamint az engedélyes és a kiviteli tervek, a műszaki 

leirás, és a vízjogi létesítési engedélyek, 
c) A konzultációra szóló felhívás, 
d) Vállalkozó ajánlata. 
 

2.2. Megrendelő „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési 
program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem, 
azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002” elnevezésű keretmegállapodásos eljárás 
második részében vállasztotta ki a Vállalkozót, mint nyertes ajánlattevőt a jelen 
szerződésben rögzített építési munka elvégzésére. 
 

2.3. A részletes műszaki tartalom az 4. részre kiadott konzultációra szóló felhívás szerint.  
 

 
3. Minőségi követelmények 

 
3.1. Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévő törvényeknek és 

érvényes szabványoknak, valamint előírásoknak megfelelően végzi. Vállalkozó a jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségeit az építési beruházások területén jelentős gyakorlattal 
rendelkező cégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, a konzultációra szóló 
felhívásban meghatározott, rendeltetésszerű használatot biztosító, teljes körű, biztonságos 
üzemelésre alkalmas minőségben és a vonatkozó magyar szabványok szerint I. osztályú 
minőségben a vállalt határidőre köteles teljesíteni.  

 
3.2. Vállalkozó teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződés alapján elvégzendő munkákat a 

terveknek és hatósági előírásoknak megfelelően, határidőre és jelen szerződésnek 
megfelelően elvégzi, valamint a kivitelezett mű rendeltetésszerű használatra alkalmas. 

 
3.3. Vállalkozó köteles a jogszabályok és szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan 

elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszűntetni. 
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3.4. A vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, I. 
osztályú anyagot használhat fel. 

 
3.5. A beépített anyagok műbizonylatait, geodéziai bemérések, vasbeton műtárgyak víztartási 

próbáinak bizonylatait a vállalkozónak magyar nyelven kell szolgáltatnia. Az ezekkel 
kapcsolatos költségeket a vállalkozónak kell viselnie. 

 

3.6. A Vállalkozó kötelezettsége az elkészült létesítmények geodéziai bemérése, ennek alapján 
a megvalósulási terv elkészítése a műszaki ellenőrrel való elfogadtatása és a műszaki 
átadás-átvételi eljárás keretében 5 példányban illetve 1 példányban .dwg formátumban 
elektronikus formában CD-n történő szolgáltatása oly módon, hogy az a megrendelő 
digitális közműtérképébe – további manuális feldolgozás nélkül – beilleszthető legyen. 

 
3.7. Geodéziai bemérés 

A nyomvonal vízszintes és magassági helyzetét geodéziailag be kell mérni, az eltemetésre 
kerülő csőszakaszokon nyíltárkosan. Ez a bemérés szolgál a továbbiakban a 
közműnyilvántartásra is. 

 
 
4. Építésszervezésre, kivitelezésre vonatkozó követelmények 
4.1. A vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt köteles állapotrögzítő videofelvételek 

készítésére, hogy az esetleges későbbi állagromlások egyértelműen kivizsgálhatók 
legyenek. 

 
4.2. Vállalkozó ajánlatának megfelelően alvállalkozó igénybevételére jogosult. Vállalkozó az 

igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  
 

4.3. Vállalkozó a szerződéskötéskor alvállalkozói jegyzékét köteles bemutatni a 
Megrendelőnek, aki ezt aláírásával elfogadja. Megbízó megfelelő indoklással 
megtagadhatja egyes alvállalkozók alkalmazását, amennyiben ezen indok korábbi 
munkavégzéssel kapcsolatosan felmerült kifogásokon alapul. Az elfogadott alvállalkozók 
helyett más alvállalkozót Vállalkozó csak Megrendelő hozzájárulásával alkalmazhat, a Kbt. 
304.§ (2) bekezdésnek figyelembevételével. 

 
4.4. Építési napló: A vállalkozó a helyszínen lévő irodájában köteles építési naplót tartani. Az 

építési naplót az egész építkezésre érvényesen a jogszabályi előírások keretein belül a 
megrendelő, illetve képviselőjének utasításai szerint kell vezetni. 

 Minden fontos adatot, amely az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az építési 
naplóba, amint azt a 191/2009.(IX.15.) sz. Korm. rendelet szabályozza. Az építési naplót 
1 eredeti és legalább 1 másolati példányban kell vezetni.  

 
4.5. A kivitelezés felügyeletét a Vállalkozó által kijelölt felelős műszaki vezető, valamint a 

Megrendelő műszaki ellenőre végzik. A felelős műszaki vezető, valamint a műszaki 
ellenőr a mindenkor szükséges gyakorisággal áttekintik a kivitelezés menetét, valamint 
operatív ügyekben intézkednek. 

 
4.6. A munkaterület átadás-átvételtől a műszaki átadás-átvétel időpontjáig a vállalkozó 

felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, 
eszközök, berendezések és építési anyagok tárolását és őrzését, az élet és 
vagyonbiztonságot. 
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4.7. A vállalkozó kötelessége a bontási anyagok, hulladékok és környezetkárosító anyagok 
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő kezelése és elhelyezése, valamint a 
munkaterület melletti csapadékvízelvezető-rendszerek műszaki állapotának és a 
vízfolyások vízminőségének megóvása és rongálódás esetén azok helyreállítása. 

 
4.8. A kivitelezés megkezdése előtt a közműegyeztetés során megjelölt helyeken a közművek 

helyét feltárással meg kell kutatni. A megrongált közművek helyreállítási költsége 
vállalkozót terheli. 

 
4.9. Az építéshez szükséges közterület-foglalási engedély beszerzése - a szükséges 

dokumentációk csatolásával - vállalkozó feladata. 
 
4.10. Személyzet és munkaerő alkalmazása. A vállalkozónak és alkalmazottainak – beleértve az 

alvállalkozók alkalmazottait is – szigorúan be kell tartania a magyar jogszabályokat az 
egész idő alatt, amit a jelen szerződés teljesítése érdekében Magyarországon töltenek, 
beleértve a foglalkoztatási, a munkavédelmi és egészségügyi rendszabályokat is. A 
vállalkozónak az illetékes magyar hatóságoktól be kell szereznie a munkavállalási 
engedélyeket külföldi állampolgárok alkalmazása esetén. A munkavállalók azonosítását a 
megrendelő műszaki ellenőre kérésére a helyszínen igazolni kell. A vállalkozónak a 
munkák irányítására meghatározott felelős műszaki vezető és a szakági kivitelezési 
vezetők vonatkozásában azok távolléte esetén helyettesítésükről gondoskodni kell. 

 
4.11. Koordinációs értekezletek. Koordinációs értekezletet kell tartani szabályos időközönként, 

de legalább havonta. Ezeken az értekezleteken meg kell jelennie a vállalkozó projekt 
menedzserének vagy főépítés-vezetőjének, a Megrendelő képviselőjének, a műszaki 
ellenőrnek. 

 
 A vállalkozó köteles megjelenni más, a Megrendelő vagy képviselője által elfogadható 

okból összehívott értekezleten abból a célból, hogy áttekintsék a munka előrehaladását 
vagy az ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseket.  

 Bármilyen, az értekezletről vagy annak részéről készült, a vállalkozó és a megrendelő 
képviselője által aláírt jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell egy hitelesített feljegyzést a 
megbeszélés témájáról, de ez nem helyettesítheti – a szerződés előírásainak értelmében – 
azt, hogy a jóváhagyásokat, az utasításokat és döntéseket írásban kell foglalni. 

 
4.12. Munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai feladatok. Az egészséges és biztonságos 

munkavégzés feltételeinek biztosítása a vállalkozó feladata. A munkavállalók védelmére és 
munkafeltételeikre vonatkozóan az 1/2004.(I.9.) FMM rendelet szerinti tájékoztatást az 
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve adja meg. 

 Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés 
területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe 
kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. 

 A munkavégzés során az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 
jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket. 

 
4.13. A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok, gépek és eszközök mozgatását úgy kell 

végeznie, hogy a szállítás során felhasznált utak és a közterületek károsodást és sérülést ne 
szenvedjenek. A szállítóútvonalak karbantartásával és javításával kapcsolatos minden 
tevékenység a vállalkozó feladata, és azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási 
tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy –szennyezésért a vállalkozót 
terhel minden felelősség és következmény. 
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4.14. A vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása,  
valamint a hibák kijavítása során  

a) teljes mértékben biztosítani a munkaterület őrzését, 
b) teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését, 
c) biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető 

jelzést, amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és kényelme 
érdekében szükségesek, 

d) megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, a 
közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy 
egyéb okok eredményeznek. 

 
4.15. A kivitelezés folyamán a vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot – amely már nem 
szükséges – továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania 
munkaterületről. A vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozó tekintetében is. 

 
4.16. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó bontási (kitermelt és beépítésre nem 

kerülő) anyagok, továbbá a keletkezett építési hulladék tekintetében a 45/2004. (VII.26.) 
BM-KvVM együttes rendelet rendelkezéseit – különös tekintettel a rendelet 1. számú 
mellékletében az egyes kitermelt anyagokra vonatkozó mennyiségi küszöbökre – 
figyelembe venni. A Vállalkozó köteles a fent hivatkozott jogszabály 2. és 3. sz. 
mellékletével összhangban az építési hulladék várható mennyiségéről – anyag szerinti 
bontásban – tervet készíteni, és azt a Megrendelőnek legkésőbb az építési munkák 
tényleges megkezdése előtt átadni. A jogszabályokban meghatározott mennyiségi 
küszöbértéket el nem érő építési hulladékot a Vállalkozó köteles folyamatosan 
összegyűjteni, és a munkaterületről elszállítani a városi szeméttelepre. 

 
4.17. A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A 

munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési 
naplóba jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni, pl. oly 
módon, hogy előre értesíti őt az utólag kibontása nélkül már nem ellenőrizhető munkák 
eltakarásának várható időpontjáról. 

 
4.18. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 

jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, 
továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges 
pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás nem terjedhet 
ki a munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését. Az 
utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten érvényes. 

 
4.19. A Vállalkozó köteles a közterület használata esetén a használattal érintett terület és 

közvetlen környezetének folyamatos tisztántartásáról és takarításáról gondoskodni. 
Amennyiben a Vállalkozó a tisztántartást, ill. a takarítást nem végzi el, a Megrendelő 
jogosult azt harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 

 
4.20. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fakivágáshoz külön engedély szükséges. A 

Vállalkozó köteles a nyomvonal közelében lévő fákat a mechanikai sérülésektől 
megvédeni. 

 
4.21. A Vállalkozó köteles megismerni a munkaterületen lévő valamennyi közmű (pl.: telefon- 

és elektromos vezetékek, víz- és gázvezetékek stb.) elhelyezkedését. A közműtérképet a 
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Megrendelő biztosítja, azonban annak tartalmáért, teljeskörűségéért, pontosságáért 
semminemű felelősséget nem vállal. 

 
4.22. A más közműveket érintő munkák előtt – ide értve az utakat is – a Vállalkozó köteles a 

vezető műszaki ellenőrt értesíteni, valamint a munkák elvégzéséhez szükséges 
egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve közműtulajdonosokkal lefolytatni. A jelen 
pontban meghatározott kötelezettségek teljesítése körében felmerülő költségek a 
Vállalkozót terhelik. 

 
4.23. A közművekben a Vállalkozó, illetve alvállalkozója által okozott valamennyi kárért a 

Vállalkozó felelős, azokat köteles saját költségen – a vezető műszaki ellenőr által előírt 
módon – helyreállítani. 

 
4.24. A Vállalkozó köteles részt venni azokon az értekezleteken, amelyeket a vezető műszaki 

ellenőr más, a munkaterületen munkát végző vállalkozók, illetve a Megrendelő 
bevonásával kezdeményez a kivitelezés zavartalanságának biztosítása érdekében. 

 
 
5. Határidők 
 
5.1. Munkaterület-átadás:  

5.1.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata   2012. .................. (tervezett 
szerződéskötési határidő + minimum 10 nap) 

 
5.2.  Kivitelezés kezdési időpontja:  

5.2.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata  2012. ..................  
5.3.  Műszaki átadás-átvétel lezárásának határideje:   

5.3.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata  2013. augusztus 31.   
 
5.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jogosult előteljesítésre. 
 
 
6. Műszaki átadás-átvétel 
 
6.1. A szerződésben szereplő kiviteli munkák teljes elkészülte  után (azaz rész műszaki 

átadásra nincs lehetőség) a Vállalkozó készrejelentést tesz a Megrendelőnek. A 
Megrendelő a készrejelentés kézhezvételét követő 15. napon vagy amennyiben az 
munkaszüneti nap az azt követő munkanapra kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárásra 
biztosítja a hatóságok, szakhatóságok, egyéb közreműködő szervezetek részvételét. 

 
6.2. Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére 

vonatkozó határidőket megjelölni. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek – mindkét fél 
részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy 
annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a 
Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, 
hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, 
továbbá el kell végeznie az átadás-átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt 
munkákat is. 
 

6.3. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele valamennyi létesítmény 
rendeltetésszerű használatra alkalmas készültsége. A sikeres műszaki átadás-átvétel 
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feltétele a 3. és a 6.6. pontban meghatározott feltételek teljesítése és az ott meghatározott 
dokumentumok szolgáltatása. A műszaki átadás-átvétel keretében tett hatósági 
észrevételek alapján szükséges kiegészítő munkákat a vállalkozó az átalányáras 
szerződéses összeg keretén belül köteles elvégezni. 

 
6.4. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát 

nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, 
és az észlelt kisebb hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó a jegyzőkönyvben megjelölt 
határidőre mégsem küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó 
munkát) a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, illetve díjleszállításra jogosult. A 
hibák kijavításához (hiányok pótlásához) szükséges összeget és a díjleszállítás összegét a 
Megrendelő jogosult az átadás-átvételt követően a Vállalkozó által kiállított végszámlából 
visszatartani. 

 
6.5. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó nagyobb 

jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a jegyzőkönyvben a 
felek az átadás-átvételre újabb határidőt tűznek ki, ezek a határidők azonban nincsenek 
befolyással a szerződés kötbér megállapításaira. 

 
6.6. A műszaki átadás-átvétel eljárás keretében a vállalkozó a megrendelőnek köteles átadni az 

alábbi dokumentumokat: 
 

- kivitelezői nyilatkozat, 
- lezárt építési napló másolatok, melyben a műszaki ellenőr igazolja a terv szerinti és 

minőségi kivitelezést, 
- tömörségi vizsgálatok jegyzőkönyvei 
- a beépített anyagok műbizonylatai, 
- vasbeton műtárgyak víztartási próbáinak jegyzőkönyvei,  
- beton, betonacél minőségvizsgálat jegyzőkönyvei  
- megvalósulási terv, pirossal bejelölve a tervtől való eltéréseket vagy "terv szerint 

valósult meg" megjegyzéssel ellátva, 5 példányban, 
- geodéziai bemérés helyszínrajza, 1:500 méretarányban, 9 példányban, 
- megvalósulási terv a megvalósult állapot feltűntetésével 1 példányban digitális 

adathordozón (.dwg formátumban). 
 
6.7. A sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődik a vállalkozó által vállalt jótállási és 

szavatossági idő. 
 
7. Ár, fizetési feltételek 
 
7.1. Szerződő Felek a vállalkozói díjat a befejezési határidőre prognosztizált átalányárként 

határozzák meg. Vállalkozót az 1. pontban rögzített építési munka elvégzéséért a befejezési 
határidőre prognosztizált, egyösszegű fix átalányár illeti meg, az alábbiak szerint: 

 
7.1.1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata…. Ft. + …… Ft. ÁFA bruttó ………. Ft. 

 
Jelen ügylet az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja alá tartozik, ezért az ÁFA 
összegét a Megrendelő fizeti meg a költségvetés felé. 

 
7.2. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben szereplő építőipari kivitelezési és tervezési 

tevékenység ellenértékével rendelkezik, ill. a teljesítéskor rendelkezni fog.  
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7.3. Vállalkozó kéthavonta részszámla és végszámla kibocsátására jogosult. Vállalkozó a 

végszámla benyújtására a sikeres műszaki-átadás átvétel lezárásának napján jogosult. 
 
A részszámlák és a végszámla finanszírozása akként történik, hogy azok 15%-át az 
ajánlatkérő önerőből, 85%-át európai uniós támogatásból finanszírozza. A teljesítésnek a 
Kbt. 305. § (1) és (3) bekezdése szerint szállítói finanszírozási mód alkalmazásával ajánlatkérő 
általi elismerése után illetve, a 4/2011. Kormányrendelet, valamint a hatályos Támogatási 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően beérkezett támogatást követően a benyújtott számlát 
60 napos határidővel átutalással egyenlíti ki Megrendelő a Vállalkozónak a jelen szerződésben 
meghatározott számú számlájára, amennyiben a teljesítéstől-dátumától számított nyolc 
munkanapon belül a számlát kézhez kapja. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a Ptk. 
szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

 
7.4. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának 

eredményfelelős megvalósításához, az ajánlat tárgyának I. osztályú minőségben történő 
megvalósításához, kipróbálásához és a megajánlott garanciális kötelezettség betartásához 
szükséges. 

 
7.5.   Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a rész szerinti úgynevezett tendertervek, a kiviteli tervek, 

és a szakági tervek hasznosítási jogának értékét . 

7.6. A szerződéses összeg a vállalkozó számára szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során 
kötöttnek tekinthető és semmilyen indokkal nem módosítható. Többletmunka 
elszámolására Vállalkozó nem jogosult. A pótmunka csak szerződésmódosítás alapján 
végezhető. Pótmunka esetén a Vállalkozó ajánlatában alkalmazott egységárakat és 
munkadíjakat kell figyelembe venni, ha ilyenek vannak. 

 
7.7. A részszámlák befogadása és teljesítése nem jelenti az adott szakasz átadás-átvételét, a 

vállalkozónak a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig minden szakasz 
vonatkozásában viselnie kell. 

 
7.8. A vállalkozó köteles megfizetni minden illetéket, díjat, vámot, bérletet, adót és járulékot, 

ill. bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű 
elvégzéséhez szükségeltetik. 

 
7.9. A vállalkozó köteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibák kijavításához felhasznált víz, 

csatorna, gáz és villamos energia díját. 
 
7.10. A vállalkozói díjnak fedezetet kell nyújtania a járulékos költségek fedezetére is, különösen:  

- fel- és levonulás, 
- munkakezdés előtti közterület-állapotok videofelvételes rögzítése, 
- a földkiemelés beleértve a dúcolás és/vagy végleges deponálás, vízfolyások 

/vasútkeresztezések, ágyazatépítés, vezeték-fektetés a szükséges idomokkal, 
műtárgyakkal, föld-visszatöltés (ha szükséges talajcserével), rétegenkénti 
tömörítés, 

- közműkeresztezések szakfelügyelet melletti feltárása a kiváltások és/vagy 
áthelyezések szakszerű kialakítása, beleértve a szükséges védőcsövek, 
szerelvények, védőszalagok elhelyezése és az esetleges kárelhárítás, 

- közmű-üzemeltetők általi szakfelügyelet-biztosítás, 
- útelzárás, forgalomirányítás- és terelés, 



13 
 

- ideiglenes bejárók és átjárók, 
- nyíltárkos vagy vákuumos víztelenítés, 
- bármilyen, a kivitelezéssel összefüggő tervezési, művezetési, engedélyezési, 

zöldkár-elhárítási költségek, 
- vízzárósági vizsgálatok, 
- hatósági és közmű-egyeztetési, engedélyeztetési költségek, 
- a munka- és balesetvédelmi berendezések projektinformációs- és KRESZ-

táblák biztosítási tervezési, beszerzési, létesítési és fenntartási költségei, 
- kalkulált árváltozások 
- valamennyi, a vállalkozót terhelő adó, illeték, vám, biztosítás, 
- geodéziai bemérés, 
- megvalósulási tervek elkészítése, a megvalósult állapot feltüntetésével, 

digitalizált formában, .dwg formátumban, 
- munkaárokból kikerülő föld elszállítása és az Önkormányzat által 

engedélyezett helyre történő lerakása, 
- aszfaltozott út bontásából származó, veszélyes hulladéknak minősülő törmelék 

elszállítása és hatóságilag engedélyezett helyre történő lerakása, dokumentálása, 
- útlezárás, forgalomterelés, 
- utak, bejárók helyreállítás költségei, 
- 5/1999.(II.12.) KHVM rendelet szerint a közút nem közlekedési célú 

igénybevételéért fizetendő díj, 
- minőségvizsgálatok, minősítés költségei. 

 
 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, biztosítások 
 

8.1. Vállalkozó teljesítési biztosítékként ………………,-Ft összegű  bankgaranciát köteles 
átnyújtani a szerződés aláírását követő 8 napon belül. A bankgarancia határidőre történő 
átnyújtásának elmulasztása szerződést bontó feltétel.  
 
Vagy  
Vállalkozó teljesítési biztosítékként …………….,-Ft- nak  megfelelő összeget átutal a 
Megrendelő letéti számlájára a szerződéskötés időpontjáig. Az átutalás határidőre történő 
teljesítése szerződés aláírási feltétel. 

 
Vagy  
Vállalkozó teljesítési biztosítékként  …...................,-Ft- nak   megfelelő értékű készfizető 
kezesi kötelezvényt köteles átnyújtani a szerződés aláírását követő 8 napon belül. A 
kötelezvény határidőre történő átnyújtásának elmulasztása szerződést bontó feltétel. 
Megrendelő e biztosíték terhére tudja rendezni kötbér követeléseit, illetve a vállalkozó 
nem szerződésszerű teljesítéséből adódó többletköltségeit. A teljesítési biztosíték a sikeres 
műszaki átadás-átvétel után szabadul fel. 

 
8.2. A Vállalkozó anélkül, hogy korlátozná saját vagy a Megrendelő kötelezettségeit és 

felelősségét, köteles vagyon- és felelősségbiztosítást kötni a tárgyi beruházásra, valamint a 
kapcsolatos anyagokra és eszközökre a teljes helyreállítási költség mértékéig, amely 
Megrendelőt minden – harmadik félnek okozott személyi, dologi, vagyoni kárral szemben 
biztosítja. 

 A biztosítást a tervezésre, az építés-szerelésre, a megépült, de még át nem adott 
építményekre és a harmadik személynek okozott kárra kell megkötni. A szerződés 
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kedvezményezettje a Megrendelő. A biztosító kockázatvállaló ideje a szerződés aláírásától 
a műszaki átadás-átvétel időpontjáig tart. A Vállalkozó köteles igazolni a Megrendelőnek a 
munkakezdés előtt, hogy a fentieknek megfelelő biztosítási szerződés életbe lépett. 

A biztosítási szolgáltatás minimuma: 30.000.000 Ft/káresemény, 60.000.000 Ft/ 
biztosítási év. 

   
8.3. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér naponta a nettó ajánlati ár 1%-a. 
 
 A megrendelő jogosult a kötbért a végszámlába történő beszámítás útján érvényesíteni.  
 
8.4. Vállalkozót az elvégzett munkákra vonatkozóan 5 (öt) éves időtartamra jótállási 

kötelezettség terheli.  
A szavatosságra vonatkozóan a Ptk. előírásai az irányadóak. 

 
8.5. A Megrendelő a jótállás időszakára jólteljesítési biztosítékként a bruttó ajánlati ár 5%-ának 

megfelelő mértékű, feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgaranciát/készfizető 
kezességvállalási kötelezvényt vagy banki átutalást kér a nyertes ajánlattevőtől. A 
biztosíték rendelkezésre bocsátása a végszámla benyújtásának egyik feltétele. A 
bankgarancia/kötelezvény érvényessége a tényleges átadás-átvételi eljárás befejezésének 
napján kezdődik és a jótállás időtartamának lejáratát követő 30 napig tart.  

 
8.6. Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentéstől, illetve a jegyzőkönyv felvételétől számított 

72 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelő jogosult a 
kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére 
megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben 
elvesztené. 

 
8.7. Felek garanciális időszak lejárta előtt utó-felülvizsgálatot tartanak. A felmerült hibákat, 

hiányosságokat Vállalkozó köteles saját költségén a közösen felvett jegyzőkönyvben 
rögzített határidőn belül kijavítani. Ezt követően Ajánlatkérő hozzájárul a jótállási 
biztosíték  felszabadításához. 

 
9. Egyebek 
 
9.1. Szerződő Felek a szerződés tárgyával összefüggő, adatszolgáltatás-értékű nyilatkozataikat 

írásban dokumentálják, Megrendelő írásbeli állásfoglalását a műszaki megoldások 
véglegesítéséhez Vállalkozónak átadja. 

 
9.2. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó ajánlatának megfelelően 

alvállalkozókat vegyen igénybe. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez igénybe vesz 
alvállalkozót, és hozzájárul alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez. 

 
9.3. Megrendelő jogszavatosságot vállal arra, hogy a vállalkozás szerinti feladat harmadik fél 

érdekeit nem sérti, a korábbi feladatokból eredően pénzügyi követelése másnak nincs. 
 
9.4. Megrendelő és Vállalkozó szorosan együttműködik, Vállalkozó feladatának teljesítésekor a 

Megrendelő írásbeli jelen szerződés keretein belüli utasításait köteles elfogadni. 
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9.5. Szerződő felek képviselői: 
 
Megrendelő részéről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
A teljesítés igazolására jogosult műszaki ellenőr adatai: 
Név: ____________________________ 
Telefon: ____________________________ 
E-mail:   ____________________________ 
 
Megrendelő képviselője egyéb esetben: 
Név: ____________________________ 
Telefon: ____________________________ 
E-mail:   ____________________________ 

 
Vállalkozó részéről:  
Név: ____________________________ 
Telefon: ____________________________ 
E-mail:   ____________________________ 
 
    

9.6. A szerződés és a teljesítési igazolások aláírására csak a jelen szerződésben Szerződő Felek 
képviselőiként meghatározott, vagy az általuk felhatalmazott személyek jogosultak. 

 
9.7. Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető ki. 

Szóbeli módosítás, nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen. 
 
9.8. Jelen szerződés akkor is érvényes, ha bármelyik rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, 

vagy a bíróság azzá nyilvánítja. Az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést Szerződő 
Felek szerződésének megkötése időpontjában fennállott szándékának megfelelő, érvényes 
rendelkezéssel kell pótolni. 

 
9.9. Szerződő Felek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. 

Amennyiben ez nem jön létre, úgy kikötik – a pertárgy értékétől függően – a Békéscsabai 
Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
9.10. VIS MAIOR: 
 Felek befolyásán kívül álló következő körülmények tekintendők felmentő okként és nem 

képezik kötbérigény tárgyát, ha a jelen Szerződés aláírása után merültek fel, vagy ha a jelen 
Szerződés aláírása előtt merültek fel, és a következményeiket nem lehetett az említett 
időpont előtt előre látni, és a Szerződés teljesítését ezáltal akadályozzák: 

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.)- tüzek, robbanások, 
járványok, 

- ionsugárzás, vagy radioaktív tevékenységből származó szennyeződés, 
- olyan hatósági intézkedés(ek), amely(ek) a szerződés teljesítését változatlan feltételek mellett 

ellehetetleníti(k), 
- háború vagy egyéb ellenségeskedés (hadüzenettel vagy anélkül), megszállás, ellenséges 

cselekmény, mozgósítás, katonai igénybevétel, embargó, 
- lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, terrorista 

cselekmény, 
- sztrájk, zendülés, villongás vagy rendzavarás. 
 Ha bármely Felet vis maior által károsodás éri, a másik Felet annak megtörténtéről 

haladéktalanul írásban értesíteni kell.  
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 Az értesítésnek tartalmaznia kell a vis maior részleteit, valamint annak bizonyítékát, hogy az 
eset elkerülhetetlen volt, és hogy ez késlelteti a Fél szerződésbeli kötelezettségeinek 
teljesítését. Az értesítésben a vis maior becsült időtartamát is meg kell határozni, valamint 
annak kinyilatkoztatását, hogy a károsult Fél a vis maior fennállása képtelen szerződéses 
kötelezettségeinek eleget tenni. 

 
9.11.  Megrendelő előírja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a munkaterület átadásától 

kezdve az építés időtartama alatt 2 db „A” típusú táblát helyezzen el Békés megye két 
„kapujában” a 44. sz. főközlekedési út mentén Szarvas térségében, ill. a 46. sz. 
főközlekedési út mentén Gyomaendrőd térségében, valamint a többi település esetében (14 
db) „B” típusú tábla kerüljön kihelyezésre, a felek által egyeztetett szöveg és ábrák 
feltüntetésével, mely kérdéseket a helyszín megjelölésével felek a munkaterület átadás-
átvételi jegyzőkönyvben rögzítenek. Megrendelő előírja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy 
Vállalkozó a szerződés teljesítésekor településenként 1-1 db (16 db) „D” típusú 
emlékeztető táblát köteles elhelyezni a megrendelővel egyeztetett helyen. Az ezzel 
kapcsolatos esetleges előzetes engedélyezési eljárást, elhelyezést és azok költségeit a Csaba 
Tv kommunikációs cég viseli. 

 
 
10. Általános rendelkezések: 

10.1. Vállalkozó a kivitelezéssel összefüggő közterületet térítés nélkül használhatja, azonban a 
közterület-foglalási engedély megszerzése Vállalkozó feladata. 

10.2. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos utasítást – a tervező naplóbejegyzéseit, szóbeli 
javaslatait is ideértve - kizárólag Megrendelőtől fogadhat el.  

 
10.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más hatályos 

jogszabályok, továbbá a Kbt. rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak. A szerződés 
tartalmának értelmezése a magyar nyelv szabályai szerint történik. 

 
Szerződő Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseként – a szerződés 
áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Kondoros, 2012. .................... 
 
 
 
 
 
   

 
Kondoros Község Önkormányzata, mint 

Gesztor 
Megrendelő 

 
……………………………… 

Dankó Béla  
polgármester 
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……………………………… 
Szigeti Ferenc 

vállalkozási vezérigazgató-helyettes 
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a KÖZGÉP Építő- és 

Fémszerkezetgyártó Zrt. nevében 
 
 

……………………………… 
Kocsi Mihály Antal 
ügyvezető igazgató 

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a KÖTIVIÉP’B Közép-
Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. nevében 

 
 

……………………………… 
Barkász Sándor 

ügyvezető igazgató 
Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a Békés-Drén 
Környezetvédelmi Víz- és Mélyépítési Kft. nevében 

 
Vállalkozó 

 
Mellékletek: 
 

1. számú melléklet: Vállalkozó szakmai ajánlata 
2. számú melléklet:  Ajánlati felhívás, 
3. számú melléklet: Ajánlati Dokumentáció, valamint az engedélyes és a kiviteli tervek, a 

műszaki leirás, és a vízjogi létesítési engedélyek, 
4. számú melléklet:  A konzultációra szóló felhívás, 
5. számú melléklet: Beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, felhatalmazó 

nyilatkozat 
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Szerződés 5. számú melléklete 

18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 

a pénzforgalom lebonyolításáról 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Tisztelt 

............................................................ 

............................................................ 

(számlavezető neve és címe) 

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett 
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt 
feltételekkel:  

 Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:   Kondoros Nagyközség Önkormányzata 
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

 11733003-15346676 

 Kedvezményezett neve:    
 Kedvezményezett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszáma:  

  

A felhatalmazás időtartama: ... év ........ hó ... naptól ... év ............ hó ... napig* 

visszavonásig* 

a) a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni* 

b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*: 

AZ OKIRAT(OK) MEGNEVEZÉSE ........................................................... 

További feltételek*: a) nem kerülnek meghatározásra 

b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől 
függően: 

............ Ft 

............ devizanem ISO kódja* 
c) benyújtási gyakoriság: ............... (pl. napi, havi, évi) 
d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb ............. nap 
e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható 
vissza 

 

Kelt, ................, ... év ......... hó ... nap 

............................................................ 
Fizető fél számlatulajdonos 

  

* nem kívánt rész törlendő 
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Felolvasó lap   

 

Ajánlattevő neve:  ..........................................................................................................  

 

Ajánlattevő székhelye: ..........................................................................................................  

 

Ajánlattevő faxszáma: …………………………………………………………….. 

 

Ajánlattevő e-mail címe: …………………………………………………………….. 

 

4. részajánlat 

    Ajánlati ár 
  4. rész nettó  27% áfa bruttó 

1 

Tendertervek, kiviteli tervek, és 
szakági tervek hasznosítási 
jogának értéke  6.500.000,- Ft  1.755.000,- Ft  8.255.000,Ft

2 Általános tételek    
 3 Gyomaendrőd       

  4. rész mindösszesen (1-3 tétel)       

 

 

 

………………….., 2012.. ……………… hónap …. nap 
 
 
 
 
 
 ....................................………………… 
 Cégszerű aláírás 
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AJÁNLATI NYILATKOZAT 

 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Alulírott ……………………………….. ajánlattevő, melyet képvisel: ……………………….. 
 
…………………………  
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 
 
 
1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a”Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a 
csatlakozó társulati csatornán I. ütem, azonosító szám: DAOP 5.2.1. / D-2008-0002” 
tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második szakaszának konzultációra szóló  
felhívásának és dokumentációjának feltételeit, valamint az esetlegesen kibocsátott kiegészítő 
tájékoztatásokban közölteket. 
2. Kijelentjük, hogy a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában kötendő egyedi 
szerződést a 4. rész tekintetében ………..Ft vállalási áron,  szerződésszerűen teljesítjük. 
3. Kijelentjük, hogy az eljárás 4. részére adott ajánlatunk teljes, azt valamennyi, a felhívásban és a 
dokumentációban megfogalmazott feltételre tekintettel állítottuk össze. Kijelentjük továbbá, hogy 
az ajánlatkérő a konzultációra szóló felhívásban, a dokumentációban, valamint a kiegészítő 
tájékoztatásban minden olyan információt a rendelkezésünkre bocsátott, amely a megalapozott 
ajánlat megtételéhez és a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok ellátásához 
szükséges. 
 
4. Saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben a Kbt. 305. § (1)-(3) 
bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 
 
5. Elfogadjuk az ajánlattételi dokumentációban lévő szerződés-tervezetet a szerződéskötés 
alapjául. 
 
6. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy a szerződést megkötjük, és a munkát elvégezzük az 
ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 
 
7. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakértőket javasolunk, 
akik részt vettek jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más szakaszában, vagy ilyen 
személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk elkészítésekor, továbbá 
amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben 
fennállnak a Kbt. 10. §-ban részletezett körülmények. 
 
8. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem 
változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. 
Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a 
közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 
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9. Elfogadjuk az ajánlattételi dokumentációban meghatározott fizetési feltételeket, és egyben 
tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 303. § alapján a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a 
felhívás, a dokumentáció feltételeit, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a 
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott 
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti 
 
10. Kijelentjük, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
szerint  
 

• mikro  
• kis 
• közép 

 
vállalkozásnak minősülünk illetve  
 
nem tartozunk a törvény hatálya alá (a megfelelő aláhúzandó). 
 
 
 
 
………………….., 2012.. ……………… hónap …. nap 
 
 
 
 ....................................………………… 
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
 


